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Договор подряда № 19
г. Смоленск






 « 19 »  июля 2022 года
ООО «Строительная компания «Славянский Дом», именуемая в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице Генерального Директора ШИЧКИНА Сергея Александровича,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и Гр. _________________________________________. именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК - с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.  Предмет договора


1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательства по выполнению, в соответствии с Приложением №3 настоящего Договора,  работ по строительству дома из оцилиндрованного бревна  (Материал бревна  - Сосна, Ель. Диаметр бревна 220 мм. ) в населенном пункте: 
2. Стоимость и порядок расчетов

2.1. Стоимость выполняемых работ и материалов согласно Приложению№3 настоящего Договора,  составит: ____________ (сумма прописью) рублей.
2.2. Оплата всей стоимости работ осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ путем перевода денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА. Стоимость выполняемых, в рамках Приложения№1 настоящего договора работ – зафиксирована.
2.3. Порядок оплаты работ:

2.3.1. Первый этап оплаты: после согласования сметной стоимости и договора ЗАКАЗЧИК оплачивает аванс в размере 10% от стоимости строительства в размере ___________ рублей из собственных средств.

2.3.2. Второй этап оплаты: после предоставлении согласованной сметы и договора на строительство в кредитный отдел Россельхозбанка, Заказчик перечисляет подрядчику 30% средств от сметной стоимости строительства в размере ______________ рублей.

2.3.3. Третий этап оплаты: после монтажа фундамента, и подписания промежуточного акта выполненных работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика 30% средств от сметной стоимости строительства в размере _____________ рублей.

2.3.3. Четвертый этап оплаты: после завершения строительства,  подписания акта выполненных работ и ввода объекта в эксплуатацию, Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика остаток в размере ____________ рублей.
3.  Сроки выполнения работ

3.1. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить работы согласно Приложению№3 настоящего договора в течение 60 рабочих дней (с даты начала работ).

3.2. ПОДРЯДЧИК обязуется доставить на участок ЗАКАЗЧИКА материалы (комплект дома из оцилиндрованного бревна) согласно смете,  необходимые для начала строительства, в срок с 25.08.2022 г.  по 20.09.2022 г.

3.3. Датой начала работ, считать день, следующий за днем доставки материалов (Бревна) на участок ЗАКАЗЧИКА (при условии поступления денежных средств ПОДРЯДЧИКУ). По требованию любой из сторон составляется акт, в котором стороны отмечают конкретную дату начала работ.

3.4. Датой окончания работ считать день подписания Актов выполненных работ.

3.5. ПОДРЯДЧИК может выполнить работы досрочно.
        
3.6. Срок выполнения работ может быть увеличен ПОДРЯДЧИКОМ (на срок не более 15 рабочих дней), в случае несвоевременного предоставления ЗАКАЗЧИКОМ участка; в связи с плохими погодными условиями или по вине других подрядных организаций, выполняющих работы на данном объекте.

         3.7. При возникновении дополнительных работ по инициативе ЗАКАЗЧИКА, которые могут повлиять на продолжительность работ, изменение срока выполнения работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

4. Обязательства ПОДРЯДЧИКА

     Для исполнения настоящего Договора ПОДРЯДЧИК:

4.1. Обеспечивает, из закупленных строительных материалов, изготовление и сборку своими силами сруба из оцилиндрованного бревна, в соответствии с подписанными Приложениями к настоящему Договору и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 
4.2. Своими силами и за свой счёт доставляет  на  строительную площадку необходимые для сборки сруба оборудование и инструменты, осуществляет их приемку, складирование и подачу для производства работ. 
4.3. Разгрузка материалов за счет ПОДРЯДЧИКА, если обеспечен свободный проезд к месту строительства не дальше 25 м от фундамента.
4.4. Устраняет за свой счет дефекты и скрытые недостатки монтажных работ, обнаруженные в период    выполнения работ по настоящему Договору.   

4.5. Убирает с участка ЗАКАЗЧИКА строительный мусор (палки, обрезки, плёнки – кроме опилок). При условии предоставления Заказчиком транспорта для вывоза данного мусора. (По согласованию сторон силами ПОДРЯДЧИКА может быть произведена уборка и погрузка строительного мусора в контейнеры или транспорт предоставляемый ЗАКАЗЧИКОМ). Бытовой мусор убирается за счет ПОДРЯДЧИКА.

4.6. Принимает на себя полную ответственность за выполнение норм и правил техники безопасности работниками, выполняющими работы в рамках настоящего Договора. Исполнение норм Техники Безопасности включает, но не ограничивается использованием необходимых инструментов и материалов, применения методов и технологий выполнения работ и т.д. 

4.7. Гарантирует соблюдение специалистами, осуществляющими сборку сруба дома, норм и правил поведения, нарушение которых могло бы вызвать жалобы со стороны соседей.

4.8. Выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
5. Обязательства ЗАКАЗЧИКА 
В рамках исполнения настоящего Договора ЗАКАЗЧИК обязан:

5.1. Производить своевременную оплату выполненных работ в соответствии п. 2 настоящего Договора.

5.2. Подписать Акт приемки выполненных работ после окончания работ ПОДРЯДЧИКОМ в течение трех дней. До момента подписания Акта приемки выполненных работ, либо окончания срока устранения недостатков, указанного в Акте устранения недостатков, ЗАКАЗЧИК не имеет права производить дальнейшие работы на объекте. В случае нарушения данного требования работы по данному договору считаются принятыми со стороны ЗАКАЗЧИКА и подлежащими оплате.

5.3. Обеспечить свободный подъезд для грузового большегрузного, длинномерного транспорта или грузового транспорта с прицепом грузоподъёмностью до 40 т к месту разгрузки на участок ЗАКАЗЧИКА, но не далее 25 м от возводимого объекта. В случае отсутствия такой возможности комплект сруба дома выгружается в доступном для проезда техники месте в пачки, под кран-манипулятор, аренда крана-манипулятора осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ либо ПОДРЯДЧИКОМ на средства ЗАКАЗЧИКА. Стропальные работы осуществляются ПОДРЯДЧИКОМ.

5.4. Определить местоположение будущего строения, составляет чертеж, на котором указана привязка будущего строения к местности, готовит площадку для размещения сруба по адресу, указанному в Приложении № 1 настоящего Договора.

5.5. Обеспечить снабжение объекта электричеством мощностью от 2 кВт, до 10 часов в дневное время суток. Иное – оговаривается дополнительным соглашением.

5.6. Обеспечить беспрепятственный доступ ПОДРЯДЧИКА на свой участок на весь период строительства.

5.7. Отвечает за оформление разрешения на строительства, если таковое требуется в соответствии с действующим законодательством. 

5.8. Не привлекает для производства строительных или инженерных работ на объекте в период сборки дома другие подрядные организации или только в том случае, если выполнение ими работ не создаст препятствий для нормальной работы ПОДРЯДЧИКА.

5.9. Подготовить прощадку для выгрузки материала, обеспечить ПОДРЯДЧИКА в процессе разгрузки комплекта дома материалами для подкладки под выгружаемые материалы (по желанию – доски, балки, поддоны и т.д.). 

5.10. Выполнять  в   полном   объеме   все   свои   обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
5.11. Из-за неудовлетворительного состояния, предоставленного под строительство,  земельного участка – Заказчик обязуется произвести отсыпные работы, данного участка, песком. А так же подготовить участок к проведению строительных работ: скосить траву, выкорчевать пни, убрать все объекты и предметы мешающие данным мероприятиям.
6. Порядок приема-сдачи выполненных работ
 6.1. После выполнения работ ПОДРЯДЧИК сообщает об этом ЗАКАЗЧИК ,в письменной форме: по средствам интернет-связи, и в течение трех дней вручает для подписания ЗАКАЗЧИКУ два экземпляра Акта приемки выполненных работ.
 6.2. В случае наличия у ЗАКАЗЧИКА возражений, относительно качества или сроков выполнения ПОДРЯДЧИКОМ работ, ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от подписания Акта приемки выполненных работ. В этом случае такие возражения строго в письменной форме должны быть направлены в адрес ПОДРЯДЧИКА на следующий день после их обнаружения (установления). В случае не выполнения ЗАКАЗЧИКОМ данного требования в течение трех дней выполненные работы считаются принятыми (значит выполненными качественно и в срок) и подлежащими оплате.

 6.3. После получения ПОДРЯДЧИКОМ мотивированного отказа от подписания Акта выполненных работ, ПОДРЯДЧИК по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ составляет Акт устранения недостатков, в котором указывает недостатки, способы и сроки их устранения. 

7. Ответственность за нарушение обязательств

7.1. За нарушение ЗАКАЗЧИКОМ сроков оплаты работ стороны предусматривают штраф в размере 0,1 процента от неоплаченной стоимости работ, начисляемый за каждый день просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязанности по оплате работ.

7.2. За нарушение ПОДРЯДЧИКОМ сроков строительства по вине ПОДРЯДЧИКА стороны предусматривают штраф в размере 0,1 процента от неоплаченной стоимости работ, начисляемый за каждый день просрочки исполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязанности строительству объекта.

7.3. В случае возникновения споров, связанных с исполнением, неисполнением, расторжением, заключением, оспариванием и прочими обстоятельствами, вытекающими из настоящего договора, стороны обязуются направить претензию противоположной стороне в письменной форме по месту нахождения стороны. Срок ответа на претензию составляет десять дней. 

7.4. Все споры между сторонами, решаются путём переговоров. В случае возникновения спорных вопросов, которые невозможно решить путём  переговоров – вопросы решаются в судебном порядке в г. Смоленск.
8. Прочие условия

8.1. Все изменения и дополнения по настоящему договору действительны, если они совершены в письменном виде, подписаны представителями обеих сторон. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается. 

8.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут любой из сторон – в случае невыполнения второй стороной условий  настоящего договора. 

При этом денежные средства, полученные ПОДРЯДЧИКОМ, в случае невыполнения настоящего договора ПОДРЯДЧИКОМ возвращаются ЗАКАЗЧИКУ за минусом фактически затраченных при изготовлении заказа..

В случае расторжения договора – из-за невыполнения условий настоящего договора со стороны ЗАКАЗЧИКА, денежные средства, полученные ПОДРЯДЧИКОМ, возвращаются ЗАКАЗЧИКУ за минусом фактически затраченных при изготовлении заказа.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

8.4. Настоящий договор составлен на 19  (девятнадцати) листах в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой стороны.

8.5. При сборке сруба допускается изменение цвета бревен, появление синевы  (может произойти в следствии дождей и сырой погоды в летний период строительства). ПОДРЯДЧИК может выполнить работы по выравниванию  цвета древесины после завершения сборки сруба путем отбеливания (в тёплое время года при температуре от +10̊С и выше). Отбеливание, обработка защитным составом выходит за рамки настоящего договора и рассчитывается отдельно.

8.6. При сборке сруба может произойти загрязнение бревна – при сортировке нужных размеров. ПОДРЯДЧИК обязуется устранить загрязнения путём отбеливания сруба (п. 1.3.), в соответствии с Приложением № 4.
8.7. Оцилиндрованное бревно доставляется фурой, в заготовках по 6 метров уложенных в пачки, с чашами по проекту. 
8.8. Входе отделочных работ, могут возникнуть работы – не предусмотренные настоящим договором. В этом случае их выполнение и их стоимость согласовывается с Заказчиком.
8.9. «Форс-мажор» - «Стороны» (Подрядчик и Заказчик) освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действия органов государственной власти или других независящих от «Сторон» обстоятельств. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее десяти календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами. Стороны признают, что неплатёжеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.
9. Гарантийные обязательства
9.1. Гарантии качества работы ПОДРЯДЧИКА, предусмотренные действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ, распространяются только на результаты работ, выполняемых ПОДРЯДЧИКОМ и привлеченными им третьими лицами в соответствии с условиями настоящего Договора.  Гарантия на выполненные работы составляет 5 лет.

9.2. В случае обнаружения в пределах гарантийного срока недостатков (дефектов), которые обусловлены ненадлежащим исполнением ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств по настоящему Договору, ПОДРЯДЧИК обязан устранить такие недостатки за свой счет в согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ в письменном виде сроки. Гарантия не распространяется на изменение оттенка цвета бревна, трещины и щели, полученные в процессе усушки сруба, связанные с естественным происхождением материала.
10. Приложения к настоящему договору
10.1. К Настоящему Договору прилагаются:
- Приложение № 1.  План фундамента;

- Приложение № 2. Внешний вид и планировка дома (3 листа);
- Приложение № 3.  Смета на материалы и выполняемые работы в рамках 1 этапа (3 листа);
- Приложение № 4.  Технические  требования к оцилиндрованному бревну.

- Приложение № 5.  Рекомендации  по просушке и обработке защитными составами домов из оцилиндрованного бревна естественной влажности
10.2. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
	ПОДРЯДЧИК: 

ООО «Строительная компания 

«Славянский Дом»».  

ОГРН 1166733072208

Юр. Адрес: 214030, г. Смоленск, 

Краснинское шоссе, д. 28, оф. 69.

ИНН 6732134677

КПП 673201001

Р/счет: 40702810786700000073

БИК банка: 042908701

Тел: 8(920)-301-15-15 

E-mail: sl-dom.ru@mail.ru
Шичкин С.А.________________
	ЗАКАЗЧИК:


	


Приложение № 1  к договору подряда № 19 (на 2 листах, лист 1)

от «___» ________2022 года
План фундамента
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Приложение № 1  к договору подряда № 19 (на 2 листах, лист 2)

от «___» ________2022 года
Окладной венец
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Приложение № 2  к договору подряда № 19  (на 3 листах, лист 1)
от «___» ________2022 года
План 1 этажа дома
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Приложение № 2  к договору подряда №  19 (на 3 листах, лист 2)
от «___» ________2022 года
План мансардного этажа дома
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Приложение № 2  к договору подряда №  19 (на 3 листах, лист 3)
от «___» ________2022 года
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Рис 1.  Внешний вид дома
Приложение № 3  к договору подряда № 19 (на 6 листах)     
от «__» ______________ 2022 года
Смета на материалы и выполняемые работы в рамках строительства дома.
	Фундамент
	Свайно-винтовой
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед.
	Итого

	Материалы:
	Буронабивные сваи, диаметром 200мм
	
	24
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Брусовая обвязка 200х200х6000 мм
	куб. м
	2,4
	
	

	 
	Крепёж
	 
	 
	
	

	Итого:
	

	Работы:
	Монтаж буронабивных свай Ø 200 мм
	шт.
	24
	
	

	 
	Монтаж брусовой обвязки
	м/п
	51,3
	
	

	Итого:
	

	Стеновой комплект
	Оцилиндрованное бревно
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед.
	Итого

	Материалы:
	Оцилиндрованное бревно 220 мм
	куб. м
	32,62
	
	

	 
	Джут - межвенцовый утеплитель
	рулон
	42
	
	

	 
	Нагеля
	шт.
	500
	
	

	 
	Рубероид
	рулон
	1
	
	

	 
	Балкодержатели
	шт.
	72
	
	

	 
	Глухари под балкодержатели
	шт.
	144
	
	

	 
	Скобы для степлера
	шт.
	10
	
	

	 
	Скобы строительные
	шт.
	15
	
	

	 
	Узлы силы
	шт.
	150
	
	

	 
	Компенсаторы усадки
	шт.
	2
	
	

	
	

	Работы:
	Доставка стенового компелкта
	куб. м
	33
	
	

	 
	Монтаж стенового комплекта
	куб. м
	32
	
	

	 
	Формирование лестничного проёма
	шт.
	1
	
	

	 
	Монтаж компенсаторов усадки
	шт.
	2
	
	

	
	

	Перекрытия
	Деревянные балки
	Ед. изм.
	Кол-во
	
	

	Материалы:
	Балки пола 200х100х6000 мм
	куб. м
	1,68
	
	

	 
	Балки потолка 200х50х6000 мм
	куб. м
	0,72
	
	

	Итого:
	

	Работы:
	Монтаж балок пола и потолка
	шт.
	48
	
	

	Итого:
	

	Кровля
	Металлочерепица
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед.
	

	Материалы:
	Стропила 1 сорт 200х50х6000 мм
	куб. м
	2,28
	
	

	 
	Обрешётка 1 сорт 100х25х6000 мм
	куб. м
	0,54
	
	

	 
	Перфорированный крепёж
	кг
	10
	
	

	 
	Гвозди 
	кг
	10
	
	

	 
	Саморезы по дереву
	кг
	10
	
	

	 
	Гидроизоляция
	рулон
	1
	
	

	 
	Металлочерепица
	кв.м
	80
	
	

	 
	Упаковка Металлочерепицы
	кв.м
	80
	
	

	 
	КонтрОбрешётка 3 м/п
	шт.
	76
	
	

	 
	Саморезы кровельные
	шт.
	536
	
	

	 
	Скользящие опоры
	шт.
	38
	
	

	 
	Шпилька оцинкованная
	шт.
	2
	
	

	 
	Планка ветровая
	шт.
	28
	
	

	 
	Планка карнизная
	шт.
	22
	
	

	 
	Конёк
	шт.
	12
	
	

	 
	Транспортные расходы
	 
	 
	 
	

	Итого:
	

	Работы:
	Стропильная система
	кв.м
	67
	
	

	 
	Обрешётка
	кв.м
	67
	
	

	 
	Гидроизоляция
	кв.м
	67
	
	

	 
	Металлочерепица
	кв.м
	67
	
	

	 
	КонтрОбрешётка
	кв.м
	67
	
	

	 
	Планка ветровая
	м/п
	22
	
	

	 
	Планка карнизная
	м/п
	14
	
	

	 
	Конёк
	м/п
	7
	
	

	Итого:
	

	Пол
	Черновой пол
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед.
	

	Материалы:
	Черновой пол 2 сорта 180х25х6000 мм
	куб. м
	3,6
	
	

	Итого:
	

	Работы:
	Настил чернового пола поверх балок
	кв.м
	56
	
	

	Итого:
	

	Окна
	Окна и комплектующие
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед.
	

	Материалы:
	Обсадные коробки
	м/п
	80
	
	

	 
	Планкен для наличников
	шт.
	18
	
	

	 
	Винха
	ведро 5 л
	1
	
	

	 
	Плинтус
	м/п
	110
	
	

	 
	Отливы
	 
	 
	
	

	 
	Окна, подоконники
	 
	 
	
	

	Итого:
	

	Работы:
	Обсада оконных и дверных проёмов
	м/п
	80
	
	

	 
	Обналичка оконных и дверных проёмов снаружи
	шт.
	9
	
	

	 
	Покраска обналички 1 слой
	шт.
	9
	
	

	 
	Заделка монтажного шва плинтусом
	м/п
	109
	
	

	 
	Покраска плинтуса в 2 слоя
	м/п
	109
	
	

	 
	Монтаж подоконника
	шт.
	7
	
	

	 
	Монтаж оконного отлива верхнего
	м/п
	5
	
	

	 
	Монтаж оконного отлива нижнего
	м/п
	11
	
	

	 
	Монтаж окон до 3 м2
	шт.
	7
	
	

	 
	Монтаж окон более 3 м2
	шт.
	1
	
	

	 
	Монтаж балконного блока
	шт.
	1
	
	

	Итого:
	

	Входная дверь
	Входная дверь
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед.
	Итого

	Материалы:
	Входная дверь
	шт.
	1
	
	

	Итого:
	

	Работы:
	Входная дверь
	шт.
	1
	
	

	Итого:
	

	Отделка
	Отделка
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед.
	Итого

	Материалы:
	Неомид для наружных работ
	канистра 
5 л
	2
	
	

	 
	Неомид для внуртенних работ
	канистра 
5 л
	1
	
	

	 
	Биотор, средство для торцов
	5л
	2
	
	

	 
	Тикурила Винха
	5л
	1
	
	

	 
	Круги шлифовальные
	 
	 
	
	

	 
	Пароизоляция кровли
	рулон 
75 кв.м.
	1
	
	

	 
	Утеплитель для кровли (Кнауф коттедж 12м2)
	упаковка по 12 м2
	18
	
	

	 
	Внутренняя обрешётка кровли 25х150 мм
	м3
	1
	
	

	 
	Имитация бруса 17х135(142)х6000
	м2
	80
	
	

	 
	Краска для потолка Белинка
	9л
	 
	
	

	 
	Снегозадержатели
	 
	 
	
	

	 
	Сливные трубы
	 
	 
	
	

	 
	Водосточная система кровли (желоба)
	
	 
	
	

	 
	Доска пола 90х38х6000 мм шпунтованная
	м2
	55
	
	

	 
	сафиты с центральной перфорацией, для свесов кровли
	м2
	30
	
	

	 
	Лобовая планка металлическая 200х50
	м.п
	36
	
	

	 
	Саморез с пресшайбой
	кг
	4
	
	

	 
	Террасная доска ДПК на крыльце и террасе
	м2
	20
	
	

	 
	Утеплитель для пола и потолка
	упаковка по 12 м2
	18
	
	

	 
	Пароизоляция пола и потолка 
	рулон 
75 кв.м.
	1
	
	

	 
	Гидроизоляция пола и потолка 
	рулон 
75 кв.м.
	1
	
	

	 
	Транспортные расходы
	 
	 
	
	

	Итого:
	

	Работы:
	Антисептирование внутри
	кв.м
	212
	
	

	 
	Антисептирование снаружи
	кв.м
	110
	
	

	 
	Забивка торцов "Биотор" внутри дома 2 слоя
	м/п
	15
	
	

	 
	Шлифовка торцов  внутри дома
	м/п
	15
	
	

	 
	Шлифовка торцов  снаружи дома
	м/п
	59
	
	

	 
	Забивка торцов "Биотор" снаружи дома 2 слоя
	м/п
	59
	
	

	 
	Покраска торцов краской 1 слой снаружи
	м/п
	59
	
	

	 
	Пароизоляция кровли
	кв.м
	52
	
	

	 
	Утепление кровли в 4 слоя
	кв.м
	52
	
	

	 
	Внутренняя обрешётка кровли
	кв.м
	52
	
	

	 
	Подшивка потолка имитацией бруса
	кв.м
	78
	
	

	 
	Покраска потолка в 2 слоя
	кв.м
	78
	
	

	 
	Монтаж снегозадержателей
	м/п
	14
	
	

	 
	Монтаж сливных труб
	м/п
	20
	
	

	 
	Водосточная система кровли (желоба)
	м/п
	14
	
	

	 
	Подшивка чернового пола под балки в разбежку
	кв.м
	26
	
	

	 
	Настил доски пола 90х38х6000 мм
	кв.м
	52
	
	

	 
	Настил террасной доски ДПК на крыльце и террасе
	кв.м
	18
	
	

	 
	Монтаж свесов кровли Сафитом
	м2
	36
	
	

	 
	Монтаж лобовой планки
	м.п
	36
	
	

	 
	Утепление в 4 слоя пола и потолка
	кв.м
	52
	
	

	 
	Пароизоляция пола и потолка 
	кв.м
	52
	
	

	 
	Гидроизоляция пола и потолка 
	кв.м
	52
	
	

	Итого:
	

	Электрика
	Электрика
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед.
	Итого

	Материалы:
	Ретро провод витой
	м/п
	274
	
	

	 
	кабель ВБШвнг(А)-LS 4х10(N)-0.660
	м/п
	20
	
	

	 
	Изолятор Retro Electro 
	шт.
	600
	
	

	 
	Щит распределительный ABB 41P12X32B навесной, пластик, модулей 36 серый RAL 7035
	шт.
	1
	
	

	 
	метизы 
	шт.
	1000
	
	

	 
	Автомат модульный ABB 1п C SH201L 4.5кА 10А
	шт.
	5
	
	

	 
	Автоматический выключатель ABB SH201L 1P (C) 4,5kA 16 А
	шт.
	7
	
	

	 
	Дифференциальный автомат ABB DS941/ DSH941R 16А 30мА тип AC
	шт.
	2
	
	

	 
	Реле контроля напряжения RBUZ 3F
	шт.
	1
	
	

	 
	расходка 
	шт.
	 
	
	

	 
	Распределительная коробка пластик D110, Слоновая кость, Retro Design bu2000rd-сл
	шт.
	17
	
	

	Итого:
	

	Работы:
	монтаж щитка 
	шт.
	1
	
	

	 
	прокладка питающего кабеля 
	м/п
	20
	
	

	 
	прокладка кабеля 3х2.5 
	м/п
	147
	
	

	 
	прокладка кабеля 3.х1.5
	м/п
	82
	
	

	 
	монтаж распаячных коробок 
	шт.
	17
	
	

	 
	монтаж автоматов 1фазных 
	шт.
	12
	
	

	 
	монтаж автоматов 3х фазных 
	шт.
	1
	
	

	 
	монтаж реле 
	шт.
	1
	
	

	 
	монтаж диф автоматов 
	шт.
	2
	
	

	 
	монтаж изоляторов 
	шт.
	600
	
	

	 
	монтаж выключателей
	шт.
	6
	
	

	 
	монтаж розеток
	шт.
	20
	
	

	 
	разводка декоративной проводки
	м.п
	75
	
	

	 
	пуско наладочные работы 
	 
	 
	
	

	
	

	Коммуникации
	Коммуникации: отопление, канализация
	Ед. изм.
	Кол-во
	
	

	Материалы:
	Котёл газовый
	шт.
	1
	
	

	 
	Радиатор алюминиевый 4 секции
	шт.
	5
	
	

	 
	Радиатор алюминиевый  6 секции
	шт.
	1
	
	

	 
	Радиатор алюминиевый 8 секции
	шт.
	1
	
	

	 
	Радиатор алюминиевый 12 секции
	шт.
	1
	
	

	 
	Комплект подключения радиаторов
	шт.
	8
	
	

	 
	Кран радиаторный запорный
	шт.
	8
	
	

	 
	Кран радиаторный регулирующий
	шт.
	8
	
	

	 
	Фильтр 
	 
	 
	
	

	 
	Дозатор
	 
	 
	
	

	 
	Кран шаровый 3/4 BB
	шт.
	2
	
	

	 
	Кран шаровый 1/2 BB
	шт.
	2
	
	

	 
	Кран шаровый 3/4 HB
	шт.
	2
	
	

	 
	Сгон 1/2 HB
	шт.
	2
	
	

	 
	Труба ПП 25 
	шт.
	70
	
	

	 
	Труба ПП 20 
	шт.
	30
	
	

	 
	Кран ПП 20 
	шт.
	5
	
	

	 
	Фитинги
	 
	 
	
	

	 
	Канализация выход из дома
	 
	 
	
	

	 
	Септик из бетонных колец (отстойник + накопитель) Высота 3 кольца, диаметр 1,5м. Материалы
	

	 
	Гидроаккумулятор, реле, фильтра, разводка, ввод в дом, утепление
	 
	 
	

	 
	транспортные расходы
	 
	 
	 
	

	Итого:
	

	Работы:
	Монтаж котла газового с обвязкой ГВС
	 
	 
	 
	

	 
	Монтаж радиатора алюминиевого с кранами на бревенчатую стену
	шт.
	8
	
	

	 
	Монтаж труб ПП отопления и ВС на бревенчатые стены
	шт.
	90
	
	

	 
	Монтаж точек разбора воды
	шт.
	5
	
	

	 
	Монтаж фильтров /дозаторов
	шт.
	3
	
	

	 
	Монтаж кранов ПП
	шт.
	5
	
	

	 
	Проход через бревенчатую стену
	шт.
	13
	
	

	 
	Устройство точек канализации
	шт.
	4
	
	

	 
	Монтаж септика
	

	 
	Скважина монтаж
	м.п
	23
	
	

	 
	Монтаж труб канализации
	шт.
	8
	
	

	 
	Монтаж труб в подполье с утеплением
	шт.
	6
	
	

	Итого:
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сводная ведомость

	Материалы
	

	Работы
	

	Всего:
	


Все материалы по данному договору закупаются Подрядчиком, исходя из сметной стоимости. Стоимость выполняемых работ, по данному договору, зафиксирована.
1. Приложение № 4 к договору подряда № 19 (на 1 листе)
2. Технические  требования к оцилиндрованному бревну.

       1.   В  древесине  деталей  не  допускаются следующие  пороки: 

· Прорость (зарастающая или заросшая рана, сопровождающаяся продольной щелью, как правило, заполненная остатками коры и омертвевшими тканями); 

· Сухобокость (представляет собой наружное одностороннее омертвление ствола);
· Все виды гнилей,  червоточин;
· Пасынок;
· Инородные   включения.
2.    
Технические требования к изделиям из оцилиндрованного бревна:

· Кривизна - стрела прогиба не более 2-4 % от длины бревна (детали);
· На боковых поверхностях допускаются: сучки здоровые сросшиеся, темные  неплотные, табачные  выпадающие  диаметром не более 30мм, несросшиеся здоровые диаметром не более 60мм,  частично сросшиеся размером не  более 50мм;
· На базовой поверхности (паз или верхняя часть бревна) допускаются:  темные неплотные диаметром не более 40мм, несросшиеся здоровые диаметром не более 70мм,  частично сросшиеся размером не  более 60мм;
·     Гнилые, табачные  выпадающие сучки, находящиеся  на видимой части детали (боковых  поверхностях) фрезеруются  и заменяются  на  здоровый  искусственный сучок  (по  дополнительному  заказу -  пожеланию  Заказчика). Заготовки  искусственного  сучка  вытачиваются  из  веток  одной  породы, что и бревно. Влажность  искусственного сучка   не  более 12 %.  Диаметр цилиндра искусственного сучка (пробки) должен точно соответствовать диаметру высверливаемого в  бревне под пробку  отверстия;
· Допускаются трещины боковые (пластевые)   длиной  по всей длине  детали  и  шириной  не более 10 мм (для  бревна камерной  сушки).  Для изделий  из  бревна  естественной влажности  трещины не  регламентируются; 

· Трещины  сквозные  - не допускаются;
· Влажность деталей из сухого оцилиндрованного бревна – 20+-2% в центре бревна, влажность деталей из бревна естественной влажности  не регламентируется;
· Шероховатость деталей: глубина неровностей  не более 1-2 мм;  механические повреждения: глубина не более 1-2 мм,  длина до 30 мм;
· Допустимое отклонение в размере  чаши не должно превышать 3мм;
· Сверловка  отверстий  под нагеля, диаметр  отверстия  28мм.

3.   Маркировка  деталей -  производится  на стороне  детали скрытой  после  монтажа  (в чашке  или   на  пазу  или  на  верхней  части бревна).
4.   Параметры  шероховатости  фрезерованных  поверхностей  деталей  (R max)  по  ГОСТ  7016-88  не  должны  быть  более  300 мкм.

5.    Детали    изготавливаются  торцованные, длины  устанавливаются  по  согласованию  с  Заказчиком (покупателем) или по  рабочим чертежам. Торцы деталей опиливаются  под прямым углом.

Приложение № 5  к договору подряда № 19 (на 1 листе)

Рекомендации  по просушке и обработке защитными составами домов из оцилиндрованного бревна естественной влажности
1. Просушка домов из оцилиндрованного бревна естественной влажности.

 Дома  изготовленные  из  бревен  естественной  влажности  необходимо  ставить  «на  просушку»   в течение  1-1,5  лет  после  монтажа, желательно  под  кровлей, обработанные  атисептирующими (во избежание появления синевы) материалами   или  лакокрасочными материалами (типа Пинотекс) .  После 1- 2х летней  естественной  сушки   рекомендуется: в первый зимний  период  в течении первых  2-3х   недель  поддерживать  температурный  режим  в пределах +5º; затем   2-3 недели - +10º, 2-3 недели +15º, 2-3 недели +20º  не  допуская  понижения влажности внутри  помещений  менее  40%  и  так  в  течении  двух  зимних  периодов. При этом  не  рекомендуется  поднимать  температуру  внутри помещения  свыше  22º (максимальная  температура). Даже  при  этом   в   домах  из бревен естественной  влажности  все  равно  в  течении 10-12 лет  трещины будут  постепенно  увеличиваться. 

      2. Пропитка домов из оцилиндрованного бревна естественной влажности антисептирующими и коллирующими составами.
2.1 Летний период строительства (апрель - сентябрь)

В летний период строительства одним из негативных факторов является грибковые заболевание древесины (так называемая Синева). Синева образуется вследствии влажной погоды и высоких температур, поражая древесину в области Заболони. Поэтому древесину при отправке с завода изготовителя рекомендуется отрабатывать транспортным антисептиком.

После возведения стенового комплекта, если есть «Синева» сруб следует отбелить, после обработать антисептиком и покрасить пропиткой без содержания восковых добавок и лака (сруб будет иметь матовый оттенок). После сборки озязательно обработать торцы сруба средством для обработки торцов.

После полной просушки сруба, через 2года наносится пропитки с содержанием восковых и лаковых элементов, которые придают срубу глянцевый вид и более полную защиту от атмосферного воздействия.

2.2 Зимний период строительства (октябрь - март)

В зимний период строительства, вследствии понижения температурного режима, возникновение «синевы» маловероятно. После монтажа, сруб дома оставляется на просушку. Обработка сруба производится в весенне-летний период. При температуре от +10 и выше сруб следует обработать антисептиком и покрасить защитной пропиткой, без содержания восковых добавок и лака (сруб будет иметь матовый оттенок). После полной просушки сруба, через 2года так же наносится пропитки с содержанием восковых и лаковых элементов, которые придают срубу глянцевый вид и более полную защиту от атмосферного воздействия.

2.3. Общие правила нанесения антисептиков
Все составы необходимо по возможности наносить на просушенную древесину, в сухую жаркую погоду, когда у древесины максимальная впитываемость. Чем суше древесина, тем больше у нее возможности впитать защитный состав. Чем больше древесина впитает, тем выше степень защиты.
Порядок нанесения защитных составов: После сборки сруба – антисептирование (до сборки антисептировать не имеет смысла, так как у бревна нет впитываемости. В процессе сборки подсыхает верхний слой бревен, появляется возможность впитывания),  База (грунтовка), класический состав наносятся через 3-6 месяцев. Финишный состав наносится через 2 года.
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